

# المستندات التي تدرج عبرها مشروع المزارع الالكتروني

التاريخ: 2006 /8/28

1- تقرير وعرض تطوير نظام تجديدها المشاريع الزراعية

التكلفة المالية وطريقة الدفع:

تبلغ القيمة المالية لكل هذا العمل فقط مبلغ ثلاثة مليون دينار لا غير (3,000,000 د.س).

المدة الزمنية: يستغرق كل هذا التطوير فترة شهرين.

## خاتمة

ختاماً أشكر الأخ المدير العام للهيئة الباشمهندس حسن عبد الرازق للاستقبال الرحب والتوجيه فور وصولونا بأن يتم التعاون معنا وإعطاءنا كل ما يلزمنا، كما أشكر الأخ الباشمهندس عبدالرحيم الأمين والأخ الباشمهندس الخير محمد ابراهيم لتعاونهما الكبير معنا كما أخص بالشكر الأخ الباشمهندس بشير عثمان بشير لحرصه الشديد على تطوير العمل ولصبره وتحمله على أسئلتنا الكثيرة. كما أخص بالشكر الأخ المدير المالي عمر الحسين وكل الأخوة في الإدارة المالية كما لا يفوتني أن أسدي الشكر للأخ نائب المدير المالي الأخ صديق الخليل محمد لما أعطاه لنا من معلومات مفيدة والشكر كذلك للأخت سعيدة خسران حسن.

أيضاً أسدي شكراً خاصاً للأخوة بمنظمة مدينة القضايف الرقمية وخصوصة الأخ الدكتور أحمد محمود محمد عيسى على تعاونهم الكبير وعلى الهمة الجادة والساعية لتطوير هذه المدينة رقمياً وختاماً أشكر كل من تعاون معي وكل من حضر العرض التقديمي للبرامج المالية وأعتذر لكل من نسيت أن أشكره سهواً

2. التكلفة المالية لمجموعة النظم وطريقة الدفع:

التكلفة بالدينار السوداني	البرنامج
2,000,000	1. برنامج يومية الحسابات العامة
1,500,000	2. برنامج مراقبة الميزانية (الموازنة العامة)
2,000,000	3. برنامج المرتبات
1,500,000	4. برنامج المدنيين والدائنين (العهد والأمانات)
2,000,000	5. برنامج إدارة شؤون العاملين
2,000,000	6. برنامج المسوحات الزراعية

2. التكلفة الكلية (11,000,000 د.س) فقط إحدى عشر مليون دينار  
د.الفترة الزمنية:

1. ثلاثة أسابيع لجمع البيانات والتحليل والتصميم.
2. ثلاثة أسابيع لبرمجة وتطبيق البرنامج.
3. أسبوع لتدريب البرنامج على الأجهزة.
4. أسبوع للتدريب.
5. جملة الفترة الزمنية 8 أسابيع.

يتم تدريب 8 أشخاص أو أي عدد يتم الاتفاق عليه شريطة أن يكون لهم إلمام بمبادئ الحاسوب (ونظام التشغيل Windows). فترة الضمان عام كامل ضد أي أخطاء في البرمجة وفي حالة الحاجة لتعديلات أو إضافات كبيرة على البرنامج يقدم المبرمج عرض بالقيمة التعديلات ثم بناء على حجم تلك التعديلات يتم التفكير في القيمة كما يمكن الاستعانة بجهة أخرى يقبلها الطرفان لتقدير قيمة تلك التعديلات .

بالرقم من حجم المبلغ لكنه يعادل  
نفس التكلفة السابقة 1997

الرحلة عن البحث عن مبرمج

# المستندات التي تدرج عبرها مشروع المزارع الالكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم

## عقد

انه وبتاريخ 2007/5/3 تم الاتفاق بين السيد / ..... وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري كطرف أول والسيد / آدم محمد إبراهيم محمد كطرف ثاني : اتفق الطرفان على الآتي :

- 1- يقوم الطرف الثاني بتصميم الآتي :
  - نظام المرتبات
  - نظام شئون العاملين
  - نظام الزراعة الآلية ويشمل التجديدات والعقودات والتنازلات والتقارير .
- 2- يقوم الطرف الثاني بالإشراف على النظام في فترة الضمان وهي ستة أشهر من تاريخ تصميمه .
- 3- يقوم الطرف الثاني بتدريب عدد اثنين من الموظفين على الاستخدام الأمثل على النظام .
- 4- يقوم الطرف الأول بدفع (٩٠٠٠٠٠) فقط تسعمئة ألف دينار لاغير تدفع ٣٠% مقدم عند توقيع العقد ٤٠% بعد الانتهاء من نصف العمل و ٣٠% بعد التسليم النهائي .

يتم الإشراف والمتابعة لتنفيذ النظم عن طريق منظمة القصارف الرقمية

### طرف أول

مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري مبرمج / آدم محمد إبراهيم  
التوقيع: .....  
الشهود:

١- حسن عبد الرزاق حسين / مدير هيئة الزراعة الآلية  
٢- علي الموم / البحوث الزراعية  
الجهة المشرف

منظمة القصارف الرقمية عنها د. أحمد محمود محمد عيسى / رئيس المنظمة التوقيع: .....

عقد قاعدة البيانات 2007-5-3  
بقيمة 7 % من العقد المقدم  
والمنظمة مشرف متطوع  
لثلاث سنوات

## المستندات التي تدرج عبرها مشروع المزارع الالكتروني



السيد مدير الزراعة الالية عند التوقيع وبشهادة ممثل بلدية اندهوفن وممثل السيد الوالي  
وبحضور الدكتورة اقدس أم التوأمة نوفمبر 2007



بسم الله الرحمن الرحيم  
منظمة مدينة القضايف الرقمية  
Gedaref Digital City Organization  
www.gedarefcity.org

### مشروع المزارع الالكترونية

هذا قد تم الاتفاق بين منظمة مدينة القضايف الرقمية (طرف أول) والزراعة الالية (طرف ثاني) وفي إطار الدعم المقدم من مدينة الدهوفن الرقمية في إطار التوامه بين مدينة الدهوفن ومدينة القضايف الرقمية و في إطار برنامج الخدمات الالكترونية (e-service) التي تقوم بها المنظمة في تحقيق أهدافها على الأسس التالية:-

- (١) التزام الطرف الأول بتزويد وزارة الزراعة الالية بعدد عشرة أجهزة .
- (٢) التزام الطرف الأول بتوفير الاساتذه مقابل مبلغ وقدره ٥٠٠ جنيه
- (٣) التزام الطرف الثاني بتجهيز مركز التدريب
- (٤) التزام الطرف الثاني باستعمال الاجهزه للتدريب فقط
- (٥) إذا عمل الطرف الثاني بالبند ٤ للطرف الأول الحق في سحب الأجهزة
- (٦) التزام الطرف الأول بتحديث الاجهزه عند وصول أي رسالة
- (٧) التزام الطرف الثاني بوضع لائحة الشراكة بين مدينة الدهوفن الرقمية في العمل وتظل قائمة في وجود الشراكة

مهندس زراعي حسن عبدالوازيق  
مدير الزراعة الالية

احمد محمود محمد عيسى  
رئيس المنظمة

Ton Tindeman  
Eindhoven municipality

عقد الشراكة لمشروع المزارع الالكترونية وفي إطار اهداف المنظمة 3 نوفمبر 2007



# المستندات التي تدرج عبرها مشروع المزارع الالكتروني



تخريج 30 مهندس زراعي تدرّبوا علي GIS & GPS  
في اطار الشراكة يناير 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجمهورية العربية السورية  
وزارة الزراعة والري



ولاية القضايف  
وزارة الزراعة والري  
هيئة الزراعة الآلية

التاريخ: ٢٠٠٩/٩/٢٩

#### لمن بهمة الأمر

- تشهد هيئة الزراعة الآلية أن هنالك شراكة قائمة بين هيئة الزراعة الآلية ومنظمة القضايف الرقمية وقعت في ٣ نوفمبر ٢٠٠٧ حسب أهداف المنظمة وتضمنت الآتي:
- ١- إنشاء مركز للتدريب بهيئة الزراعة الآلية يحتوي على (١٠ أجهزة كمبيوتر).
  - ٢- منح مكاتب الزراعة الآلية ٥ أجهزة كمبيوتر لدعم التقنية بالمؤسسة.
  - ٣- تدريب عدد حوالي ٧٥ مهندس علي أساسيات الحاسوب وعدد من اسر المؤسسة.
  - ٤- الاستفادة من مركز التدريب في تدريب المهندسين علي عدد من الدورات في نظم المعلومات الجغرافية.
  - ٥- الإشراف علي برنامج قاعدة البيانات الذي صممه مهندس ادم محمد إبراهيم من طرف المنظمة ودفعت المؤسسة قيمته والذي استمر قرابة العامين أدخلت بموجبة معلومات حوالي ١٠ ألف مزارع وتنظيم عمل المرتبات.

وإنه ولي التوفيق

عبد  
حسن عبد الرازق الحسين  
مدير عام هيئة الزراعة الآلية

شهادة انجاز 29 سبتمبر 2009